w COMUNE DI RIESI

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Area SERVTZI TECNIC!
Servizi Amministrativi Lavori Pubblici

REGISTRO GENERALE N. 728 del 26~ 0F-COl0
Registro Interno Area Tecnica N. 340 del 24 -2 7-2e /A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI

COPIA

OGGETTO: APPROVAZIONE VERBALI DI GARA E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
LAVORI DI ADEGUAMENTO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
SCUOLA ELEMENTARE “S. DOMENICO SAVIO»-
Importo complessivo progetto €. 540.000,00. -
Codice CUP: B27E12000190001 — Codice CIG: 6399455553,

Il Responsabile dell’ Area dei Servizi Tecnici

PREMESSO che, I’Assessorato Regionale dell’lstruzione ¢ della Formazione Professionale con
decreto del ]9/08/7013 nell’ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione
2007-2013 (FSC) ha approvato I'avviso pubblico per la manifestazione di interesse — obbiettivi di
servizio- Delibera CIPE n. 79/2012, al fine di conoscere le necessitd e criticita del sisterma di
infrastrutture scolastiche del territorio regionale;

CHE, detto avviso & stato pubblicato nella GURS n. 41, parte [, del 6/9/2013;

CHE, questo Comune, con deliberazione della G.M. n. 20 del 18.1.2011, ha approvato uno studio
di fattibilita per i lavori di adeguamento ed efficientamento energetico della scuola elementare *S.
Daomenico”, per I’ 1mporto complessivo di €. 710.000,00;

CHE, Imtervento in questione ¢ stalo inserito al punto 6 dell’ordine di prioritd generale del
Programma Triennale delle OQ.PP. da attuare nel triennio ’701'?—’3014 approvato con deliberazione
del Consiglio Comunale n. 57 del 31.10. 2012;

CHE, con determinazione del Responsabile dell Area Tecmca n. 656 R.G. del 16.10.2013, il Geom.
Antonio Galle, facente parte dell’Area Tecnica di questo Comune, & stato nominato Responsabll
Unico del Procedimento dei lavori di cui sopra;

CHE, con determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica n. 660 R.G. del 17.10. 2013, & stato
afﬁdato all’ing. Mallia Davide di Riesi I'incarico della redazione del progetto esccutive, delle
funzioni di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione dei lavori di adeguamento ed
efficientamento energetico della scuocla elementare “S. Domenico Savio™, per 'importo comples-
sivo di €.540.000,00, ponendo a carice del bilancio comunale le spese Lelatwe alle competenze
tecniche di progettazione e funzioni di coordinatore delia sicurezza nella fase della progettazione;
CHE, con determinazione del Responsabile dell’ Area Tecnica n. 678 R.G. del 18.10.2013, & stato
approvato il progetto esecutivo redatlo dal predetto libero professionista, relativo ai lavori in
argomento, per I'importo complessivo di €. 540.000,00 in c.t., di cui €.420.666,51 per lavori a
misura ed €. 119.347,31 per somme a disposizione dell’ Amministrazione, ripartito nel modo che
segue:

A)-IMPORTO DE! LAVORI A MISURA




q-

-Lavori a base d*asta €. 405.299,72

-Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) € 15.366.79
IMPORTOQ DE! LAYORI €. 420.666,51

B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:

-IVA suilavort 10% €. 42.066,65

-Spese oneri per accesso in discarica €. 1.603.34

~Imprevisti 5% €. 21.033.33

-IVA 10% su imprevisti €. 2.103.33

~Spese tecniche progett. e coordinatore

sicurezza in fase progettazione compr. VA €. 16.286.,61

-Spese tecniche D.L., misura e contab,
e coord. sicurezza in fase esecuzione -

certifl regol. esecuzione [VA compresa €. 32.573,22
-Incentivo RUP e collaboratori €. 3.680,83
~Imprevisti € 1.973.7C

Totale somme a disposizione € 11934731

TOTALE PROGETTQ €. 540.013,82

Importo in c.t. €. 540.000,00

CHE in data 29.1.2014, protocollo n. 1561, questo Comune ha avanzato richiesta di hnanziamento
all’ Assessorato Regionale dell’[struzione e della Formazione Professionale;
CHE, Ja suddetta richiesta non ha sortito alcun etfetto:
CHE, con D.D.G. n. 1450 Istr. del 13.3.2015, I’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale, Dipartimento dell’Istruzione e della Formazione Professionale, ha
approvato I’Avviso Pubblico per la formazione della graduatoria regionale di cui all’art. 10 del
decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con medificazioni, dalla legge 8§ novembre
2013, n. 128, finalizzato a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, messa in sicurezza,
miglioramento o adeguamento sismico, efficientamento energetico di immobili di proprieta degli
entt locali adibiti ad edifici scolastici, nonché la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici e 1a
realizzazione di palestre scolastiche o di interventi volti al miglioramento delle palestre scolastiche
esistenti;
CHE, il suddetto decreto & stato pubblicato nella G.U.R.S. 1.12 del 20 marzo 2015 — parte [;
CHE, sulla base di quanto stabilito dall’art. 6 del predetto Avviso, le istanze di ammissione a
finanziamento dovevano essere presentate entro € non oltre il 4 aprile 2015
CHE, con determinazjone del Responszabile dell’Area dei Servizi Tecnici n. 275 R.G. del 2/4/2015,
¢ stata modificata la predetta determinazione del Responsabile dell’ Area n. 678/201 3, limitatamente
al quadro economico delle somme relative ai “LAVORI A MISURA?”, inserendo la voce relativa aj
costo della manodopera dell’importo di €. 90.340,50 e si & dato atto, altresi, che il nuovo quadro
economico del progetto, per effetto’della modifica in questione, & risultato come segué:
A)-IMPORTQ DEI LAVORI A MISURA '

-Lavori a base d’asta € 314,859,22

-Oneri costo manodopera (non soggetti a ribasso) €. 90.340,50
-Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 15.366,79

IMPORTO DEI LAVORI €. 420.665,51
B)-SOMME A DISPOSIZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE:
-IVA sui lavori 10% €. 42.066.65
~Spese oneri per accesso in discarica €. 1.603,34
~Imprevisti 5% €, 21.033,33
-IVA 10% su imprevisti € 2.103,33

-Spese tecniche progett. ¢ coordinatore

sicurezza in fase progettazione compr, VA €. 16.286,61
-Spese tecniche D.L., misura e contab,

e coord, sicurezza in fase esecuzione

certif. regol. esecuzione IVA compresa €. 32.573,22
~Incentivo RUP ¢ collaboratori € 3.680.83
Totale somme a disposizione € 11934731
TOTALE PROGETTO €. 540.013,82

Importo in c.t, €. 540.000.00



CHE, con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi Tecnici o, 277 del 3/4/2015, &
stata modificata la predetta determinazione del Responsabile dell’ Area dej Servizi Tecnici n. 656
del 16/10/2013, individuando e nominando il Geom. Lombardo Calogero Responsabile Unico del
Procedimento (RUP) dei lavori in argomento in sostituzione del Geom. Gallé Antonio;

CHE, con deliberazione G. M. n. 28 del 3/4/2015, tra I"altro, il Sindaco ¢ stato autorizzato a porre
in essere tutti gli atti necessari alla richiesta del finanziamento per la realizzazione dei lavori in
argomento, per I’importo complessivo di €. 540.000,00, giusta D.D.G. n.1450 Istr. del 13.3.2015;
CHE, ’opera di cui sopra ¢ stata finanziata dall’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della
Formazione Professionale nell’ambito del Piano Annuale 2015 riguardante gli interventi di Edilizia
Scolastica - D.L. 104 del 12 settembre 2013, giusta nota n. 40978 dell’8 giugno 2015 con la quale,
tra altro, ¢ stato precisato che gli Enti locali individuati con il predetto piano annuale 2015 sono da
considerare beneficiari di finanziamenti ai sensi dell’art. 2. comma 4, del Decreto Interministeriale
sottoscritto in data 23/01/2015 e, quindi, autorizzati ad avviare le procedure di gara che dovranno
essere concluse con I’aggiudicazione provvisoria entro il 31/10/201 5;

CHE, con determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.913 R.G. del 18/09/2015, ¢ stato
stabilito, tra 1’altro, di:

® Avviare il procedimento di contrattazione per ’aggiudicazione dell’appalto e per la
realizzazione dei lavori in argomento;

e Stabilire quale procedura di gara la “Procedura Aperta”, cosi come definita dall’art. 55 del
D.L.vo 163/2006 e ss.mm.ii,, come recepito dalla legge regionale 12/2011 ed in
applicazione del regolamento sui LL.PP. della Regione Sicilia di cui al D.P. 31 gennaio
2012, n. 13>

e Stabilire quale criterio di aggiudicazione quello previsto dall’art. 82 del decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e dall’art. 118 del D.P.R. 5
ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. ¢ quale criterio di esclusione automatica dalla gara quello
previsto dall’art. 19 comma 1) lett. a) e comma 6 della L.R. 12 luglio 2011, n.12 come
sostituito dall’art. 1 della L.R. 10 luglio 2015, n. 14;

e Approvare lo schema di bando di gara, il disciplinare di gara e gli allegati identificati come
All. 1), 2), 2 bis), 2 ter), 3), 4), 4 bis). 5), 6) e 2

® Procedere, alla pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell’art. 122, comma 5. del D.L.vo
163/2006, all’ Albo Pretorio e sul sito di questo Comune www.comune.riesi.cl.it;

VISTI i verbali di gara n.1 del 20/10/2015, n. 2 del 21/10/2015, n. 3 del 22/10/2015 e n. 4 del
23/10/2015;

VISTO [P’avviso di sospensione della gara del 23.10.2015, pubblicato all’Albo Pretorio dal
24/10/2015 al 28010/2015, relativo all’aggiornamento della seduta per I'impossibilita di acquisire
con successo 1 dati necessari per la valutazione dei requisiti attraverso il sito AVCPass;

VISTO il verbale n. 5 del 28/10/2015, dal quale si evince che & risultata provvisoriamente
aggiudicataria dei lavori in questione I’Impresa R.I1.A.M. s.r.l. — Partita IVA 00240840843, con sede
in via Aldo Moro, n. 51 — 92028 Naro {(AG), per I"importo contrattuale di €, 384.331,55, al netto del
ribasso dell’11,5364% e 2 classificata I'Impresa EDILTECNICA Costruzioni s.rl. — P. IVA
01438980854, con sede in via Gabarra, 82/B — 93017 San Cataldo (CL), che ha offerto un ribasso
dell’11,5663%:;

VISTO il verbale di gara n. 6 del 29/10/2015, nonché I’avviso in pari data, pubblicato all’Albo
Pretorio dal 29/10/2015 all’8/11/2015. inerente la riapertura del seggio di gara, con il quale il
Responsabile del Procedimento, a seguito del rinvenimento di alcuni plichi sigillati di imprese
partecipanti, tutti pervenuti entro il termine di scadenza previsto dal bando, scambiati erroneamente
per altri plichi non inerenti la gara e pertanto non tenuti in considerazione nella fase di espletamento
della stessa, ha disposto 1’annullamento dell’aggiudicazione effettuata in favore dei suddetti
concorrenti, I’esame dei plichi non valutati, la riformulazione della nuova graduatoria e la
conseguente nuova aggiudicazione;







