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FOGLIO PATTI E PRESCRIZIONI

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELI’ABBATTIMENTO BARRIERE
ARCHITETTONICHE
-ADEMPIMENTI CONCERNENTI LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI
PROMOSSI DAL BILANCIO PARTECIPATO ANNO 2017,
Al SENSI DELI’ART.6. COMMA 1, LR. N.5/2014-

Art. 1
Oggetto dell’appalto
I'lavori saranno eseguiti secondo le procedure semplificate di cui all’art. 36 d.Igs. 50/2016 ed il
contratto sara stipulato nel rispetto delle disposizioni di cui all’art. 32, d.1gs. 50/2016.

Art. 2
Ammontare dell’appalto
L'importo dei lavori, stimato dalla Stazione Appaltante (SA) ¢ pari a Euro 7.138,46 come
risulta dal prospetto sotto riportato.

Euro
Importo dei lavori al netto degli oneri di sicurezza € 14.353,82
Costidellasicurezza € 245,43
TOTALE € 14.599,25

Le categorie di lavoro previste sono le seguenti:

a) categoria prevalente:

Categoria (OG3) per Euro 14.599,25, di cut:
e Euro 245,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;
e FEuro 14.353,82 per lavorazioni soggette a ribasso.

Gli oneri per le misure di sicurezza di cui sopra sono qui evidenziati al fine di consentire
allimpresa concorrente di valutare correttamente I'offerta, nella consapevolezza che gli stessi
non sono soggetti a ribasso.

Art. 3
Disposizioni in materia di sicurezza
L'appaltatore ¢ responsabile della sicurezza del cantiere e del rispetto delle altre norme
legislative e regolamentari vigenti in materia. L’appaltatore ¢ tenuto al rispetto del piano di
sicurezza e di coordinamento previsto dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. Il piano di sicurezza e di
coordinamento ¢ parte integrante del contratto, per quanto non venga allo stesso materialmente
allegato. L’appaltatore potra presentare al Coordinatore per 'esecuzione dei lavori proposta di
integrazione del piano, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base
delle proprie esperienze. Le eventuali integrazioni di cui sopra, dovranno essere depositate,

entro 1 termini previsti, debitamente firmate, presso il Servizio Lavori Pubblici — Piazza Don
Pedro D’Altariva S.N. 93016 RIESI (CL)



. Sara cura del Servizio, sentito i Coordinatore per 'esecuzione esprimersi in merito alle citate
tegrazioni. In nessun caso, le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o
adeguamento dei prezzi pattuiti.

Art. 4
Cauzioni e coperture assicurative

La garanzia per la partecipazione alle procedure di gare di appalto (cauzione provvisoria) ¢
disciplinata dall’art. 93 del D. Lgs n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto ¢ dovuta come disciplinato dall’art. 103
del D. Lgs n. 50/2016.

Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto I'Impresa aggudicataria deve
provvedere a costituire una garanzia fidessoria, a titolo di cauzione definitiva, del’'importo e
secondo le modalita specificati negli atti di gara.

La garanzia fideiussoria deve essere presentata nelle forme disciplinate dal Codice degli appalti.
L’amministrazione potra avvalersi della garanzia fidetussoria parzialmente o totalmente, per gli
oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le
spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in
danno dell’ Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante 'appalto rispetto
ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’ Appaltatore per le madempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione,
assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; I'incameramento della garanzia
avviene con atto unilaterale del’amministrazione senza necessita di dichiarazione giudiziale.
La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa
sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dal’amministrazione; in caso diinottemperanza
la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrlspondere all’appaltatore.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e
lacquisizione della cauzione provvisoria da parte dellamministrazione aggudicatrice che puo
avvalersi della facolta di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi del
comma 3° dellart.103 del D. Lgs n. 50/2016.

La mancata tacitazione dei crediti vantati da soggetti terzi per indebite occupazioni di aree o
stabili e danni arrecati nellesecuzione dei lavori, comporta la sospensione della restituzione
della cauzione definitiva, per un tempo almeno corrispondente allultima delle prescrizioni dei
predetti crediti.

La polizza deve moltre assicurare l'amministrazione aggiudicatrice contro la responsabilita
civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori
Il massimale previsto ¢ pari a euro 500.000,00

Art. 5

Subappalto
Non ¢ ammesso il subappalto.

Art. 6
Termini per l'esecuzione

L'IE si impegna inoltre a dare compiuti i lavori entro il termine di n. 60 (sessanta) giorni
naturali e consecutivi a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale pecuniaria da applicarsi per ogni giorno diritardo oltre il termme fissato € pari all’ 1
per mille del’ammontare netto contrattuale.



Allappaltatore saranno inoltre imputati i maggiori costi derivanti ad altre ditte esecutrici di
opere collaterali se non ottemperera ad eseguire in tempo utile, indipendentemente dal tempo
contrattuale, quelle entita di lavoro ad esso spettanti, come richiesto e programmato in cantiere
dalla D.L.

Art. 7
Oneri ed obblighi diversi a carico dell'appaltatore

L'appaltatore si impegna ed obbliga ad eseguire le opere e/o 1 lavori a perfetta regola d'arte, con
i migliori materiali e secondo le istruzioni e le disposizioni che verranno impartite dalla
Direzione Lavori.

Non ¢ ammessa la revisione dei prezzi.
Le eventuali prove di laboratorio richieste dalla D.L. rimarranno a carico dellappaltatore.

Alla fine dei lavori, regolarmente accertata dal verbale di ultimazione, sara redatto da parte
della Direzione Lavori, il certificato di regolare esecuzione in base agli Art. 102 del D. Lgs n.
50/2016 e questo non oltre trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

L'appaltatore elegge il domicilio legale in Riesi, presso il Comune di Riesi.

L'appaltatore si obbliga ad applicare o far applicare integralmente, nei confronti di tutti i
lavoratori dipendenti impiegati nellesecuzione dellappalto, anche se assunti al di fuori della
provincia di Caltanissetta condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi
nazionali e territoriali di lavoro per i dipendenti del settore relativo ai lavori pubblici affidati,
vigenti in provincia di Caltanissetta durante il periodo di svolgimento degli stessi, compresa,
se prevista da questi contratti collettivi, liscrizione alla Cassa edile della provincia di
Caltanissetta. Le medesime condizioni devono essere garantite ai soci lavoratori dipendenti da
societa cooperative.

L'appaltatore ¢ tenuto ad osservare le norme e prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in
materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori,
assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

L’appaltatore ¢ obbligato a corrispondere ai lavoratori 1 trattamenti retributivi e 1 connessi
contributi  previdenziali e assicurativi dovuti. Tale responsabilita ¢ estesa anche
all’effettuazione e al versamento delle ritenute fiscali dovute.

Non & ammessa la cessione del contratto.
Art. 11

Pagamenti all'appaltatore
Non ¢ prevista Panticipazione.

Non si procede al pagamento di avanzamenti ed i pagamento sara effettuato a saldo delle
prestazioni a seguito dell’apposizione del visto su fattura.

La verifica dell’assolvimento degli obblighi retributivi contributivi, assicurativi e
antinfortunistici nei confronti dei dipendenti ¢ effettuata a norma delle vigenti disposizioni.



Se lamministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato, nella
corresponsione delle retribuzioni da parte dellappaltatore, la liquidazione del certificato di
pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per limporto equivalente alle inadempienze
accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non ¢ quantificabile la liquidazione
rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:
a) per i 20 per cento dellintero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano
lappaltatore oppure nel caso di impedimento nellacquisizione della documentazione di cui
al comma 5 per cause dipendenti dallappaltatore.

Per 1 pagamenti in acconto, se la documentazione o la trasmissione dei dati necessari non
perviene allamministrazione per cause non imputabili allappaltatore, il certificato di
pagamento € liquidato rinviando improrogabilmente Ila verifica della documentazione al
successivo pagamento.

Il corrispettivo non liquidato sopra citato viene svincolato solo previa dimostrazione di
avvenuta regolarizzazione da parte dellappaltatore, salvo che limporto non sia utilizzato
dallamministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dellappaltatore.

Lo svincolo delle eventuali ulteriori somme accantonate non sara effettuato sino a quando
dall'lspettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati
integralmente adempiuti, ferma restando la possibilita di autocertificazione per lavori di importo
complessivo iferiore a 100.000 euro.

Se lamministrazione aggiudicatrice rileva il mancato o parziale adempimento, accertato,
nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali
da parte dellappaltatore, sara attivata la procedura di intervento sostitutivo.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, lappaltatore non pud opporre
eccezioni alla stazione appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

ART. 12
Tracciabilita dei pagamenti
L’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti dalla legge 13
agosto 2010, n. 136.

L’appaltatore si impegna a comunicare allamministrazione aggiudicatrice gli estremi
identificativi dei conti correnti dedicati, nonché le generalita e il codice fiscale delle persone
delegate ad operare su di essi.

Tutti 1 movimenti finanziari relativi ai lavori in oggetto dovranno essere registrati sui conti

correnti dedicati e dovranno essere effettuati secondo le modalita previste dalla legge n.
136/2010 sopra citata.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degl altri strumenti idonei a
consentire la piena tracciabilita delle operazioni relative al presente contratto in conformita alla
legge n. 136/2010 costituisce causa di risoluzione del contratto stesso.

Art. 13
Norme finali



Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto stanno € si assumono a carico
dell'appaltatore.

Per ogni controversia che dovesse insorgere con lamministrazione aggiudicatrice, il foro
competente ¢ esclusivamente quello di Caltanissetta.

Per quanto non espressamente richiamato nel presente foglio patti e prescrizioni si rinvia alle
disposizioni di legge provinciali e nazionali in materia, alla lettera di invito, agli elaborati
progettuali posti a base di gara.

Il contratto relativo ai lavori sara comunque stipulato ed ilavori saranno eseguiti in conformita
alle disposizioni di cui al D. Lgs n. 50/2016.



