

Tipologia di Rdo: Rdo Semplici

Procedura negoziata mediante RDO sul MePA., per l'appalto dei lavori di "Riqualificazione ammodernamento e rifunzionalizzazione degli impianti sportivi all'aperto esistenti da destinare a servizi sportivi, localizzati nella periferia urbane del Comune di Riesi, da destinare al servizio della collettività" – PNRR, M5C311.1.1 - "Inclusione e Coesione" - ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. c) del Dlgs 36/2023. CIG: A044D9705D - CUP: B22H22006190006

Dati Principali

Numero RDO

3930814

Criterio di aggiudicazione

Minor Prezzo

Numero Lotti

1

Nome RDO

Riqualificazione ammodernamento e rifunzionalizzazione degli impianti

Tipologia di procedura

Procedura negoziata senza bando per i lavori di importo da 150.000 a 1 milione di euro

Tipologia di contratto

Appalto di lavori

Bandi istitutivi di riferimento

Lavori

Regolamento applicabile alla procedura telematica

Regolamento MEPA eProcurement Acquistinrete

Ruoli e Autorizzazioni**Responsabile del procedimento**

CALOGERO LOMBARDO

LMBCGR64S12H281D

Soggetto Stipulante/Soggetti Stipulanti

CALOGERO LOMBARDO LMBCGR64S12H281D

Stazione AppaltanteAMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI RIESI**Ente Committente**AMMINISTRAZIONI ENTI ED AZIENDE LOCALI > COMUNI >
COMUNE DI RIESI

Date

Pubblicazione 31/12/2023 01:15**Inizio presentazione offerte** 31/12/2023 01:15**Termine ultimo presentazione offerte** 26/01/2024 12:00**Termine ultimo richiesta chiarimenti** 24/01/2024 11:00**Data limite stipula contratto** 30/06/2024 13:00**Giorni dopo la stipula per consegna**

186

Dettaglio

Lotto 1

Criterio Aggiudicazione

Minor Prezzo

CIG A044D9705D	CUP B22H22006190006	Buste 2
--------------------------	-------------------------------	-------------------

CPV	Descrizione	Categoria	Fornitura
Identificativo 45454000-4	Lavori di ristrutturazione	OG 1 Edifici civili e industriali	100

Formulazione offerta economica

PERCENTUALI A RIBASSO

Nome Parametro	Peso	Decimali Offerta
sconto globale	1	2

Importo oggetto di offerta	Importo base d'asta
Importo base d'asta	€ 796.095,65

Termini di pagamento	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
30 GG DATA RICEVIMENTO FATTURA	€ 14.106,99

Dati consegna e fatturazione

Fatturazione: PIAZZETTA DON PEDRO D'ALTARIVA 1 RIESI (CALTANISSETTA); Consegna: PIAZZETTA DON PEDRO D'ALTARIVA 1 RIESI (CALTANISSETTA); Aliquote: secondo la normativa vigente

Dettaglio Buste

Ordine di apertura

1°

3°

Lotto 1



Codice	Nome Busta	Fase	Anonima
Lotto 1 - 1° Busta	AMMINISTRATIVA	Amministrativa	No
Lotto 1 - 3° Busta	ECONOMICA	Economica	No

Documentazione di Gara



Prog 1

Analisi prezzi.pdf.p7m

153.1 Kb

Capitolato speciale di appalto.pdf.p7m

711.9 Kb

Prog 1

Computo.pdf.p7m

256.6 Kb

Prog 1

Cronoprogramma.pdf.p7m

133.0 Kb

Prog 1

Dichiarazione integrativa 2.doc

66.5 Kb

Dichiarazione integrativa

Disciplinare CAMPETTI SPORTIVI.pdf.p7m

427.8 Kb

Disciplinare

EG01_ Inquadramento territoriale.pdf.p7m

13892.0 Kb

Prog 1

EG02_ Stato di fatto.pdf.p7m

6619.8 Kb

Prog 2

EG03_ Stato di progetto.pdf.p7m

4484.8 Kb

Prog 2

EG04_ Particolari costruttivi Campo a 5.pdf.p7m

3630.0 Kb

Prog 2

EG05_ Irrorazione.pdf.p7m

3665.7 Kb

Prog 2

EG06_ Drenaggio campo a 5.pdf.p7m

3567.0 Kb

Prog 3

EG07_Drenaggio campo padel.pdf.p7m

3544.9 Kb

Prog 3

EG08_Impianti.pdf.p7m

3936.3 Kb

Prog 3

EG09_Rendering proposta progettuale.pdf.p7m

5438.4 Kb

Prog 3

ET01_Quadro Economico.pdf.p7m

7148.1 Kb

Prog 5

ET02_Elenco prezzi unitari.PDF.p7m

7742.8 Kb

Prog 5

ET03_Analisi dei nuovi prezzi.pdf.p7m

7332.3 Kb

Prog 6

ET04_Computo metrico estimativo.PDF.p7m

7344.5 Kb

Prog 6

ET05_Quadro di incidenza della manodopera.PDF.p7m

7225.1 Kb

Prog 6

ET06_Relazione sui criteri DNSH.pdf.p7m

7863.6 Kb

Prog 6

ET08_Cronoprogramma.pdf.p7m

3632.8 Kb

Prog 5

ET09_Relazione tecnico illustrativa.pdf.p7m

4250.0 Kb

Prog 7

ET10_Relazione impianti elettrici.pdf.p7m

4200.1 Kb

Prog 7

ET11_ Schemi unifilari.pdf.p7m

4193.5 Kb

Prog 7

ET12_ Studio illuminotecnico campo a 5.pdf.p7m

5445.0 Kb

Prog 7

ET13_ Piano di sicurezza e coordinamento.pdf.p7m

6495.6 Kb

Prog 7

ET14_ Capitolato speciale di appalto.pdf.p7m

5005.3 Kb

Prog 8

ET16_Schema di contratto.pdf.p7m

12649.9 Kb

Prog 8

ET17_Stima della sicurezza.pdf.p7m

3196.2 Kb

Prog 4

Elenco.pdf.p7m

200.7 Kb

Prog 3

Incidenza.pdf.p7m

165.4 Kb

Prog 4

Piano di manutenzione.pdf.p7m

804.8 Kb

Prog 4

Piano di sicurezza.pdf.p7m

8502.8 Kb

Prog 4

QTE.pdf.p7m

134.2 Kb

Prog 4

Relazione descrittiva.pdf.p7m

4004.1 Kb

Prog 4

TAV 1Elaborati grafici e part costruttivi.pdf.p7m

2387.0 Kb

Prog 4

Inviti

Partita IVA	Ragione sociale
04792680821	COESTRA S.R.L.
01778480853	DOLMEN S.R.L.
01761250859	F.A.E.COSTRUZIONI S.R.L
02488860848	ISOR COSTRUZIONI SRL
05318820825	RUSSO COSTRUZIONI SRL