
 

 

Comune di Riesi 

   (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta)  
COPIA 

Registro Generale n° 554 del 29/09/2023 

Reg. Interno n° 273 del 29/09/2023 

 

DETERMINAZIONE  DEL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI  

LAVORI PUBBLICI  E AMBIENTALI  

OGGETTO:   Approvazione offerta T.D. n. 3715699  e affidamento del servizio tecnico professio-

nale di Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in corso di esecuzione dei 

lavori di “ Ristrutturazione e conversione ex scuola Carducci, sita in viale Don Bosco, 

in centro polifunzionale progetto denominato - Il luogo della famiglia fucina della so-

cietà” – PNRR  M4 C1 I1.1, ai sensi dell’art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 36 del 

31/03/2023) 

                          CUP: B28I21000560001 - CIG: A0017B8398 – CPV: 71356000-8 

              DITTA: Ing. Pietro Giannone 
  

Il  RUP  e RESPONSABILE DI P.O. 
PREMESSO che 

- con Decreto del 22/03/2021, il Ministero dell’Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - 

Direzione Centrale per la Finanza Locale, di concerto con il  Ministero dell’Istruzione, Dipartimento per 

il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione Generale per i fondi strutturali per 

l’istruzione, l’edilizia scolastica e la scuola digitale, ha approvato l’avviso per la presentazione delle ri-

chieste di contributo per progetti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, ri-

qualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'in-

fanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia; 

- l’amministrazione comunale di Riesi con Delibera di Giunta Municipale  n. 17 del 17/05/2021, ha mani-

festato interesse alla candidatura all’avviso, di cui al Decreto del 22/03/2021, per la richiesta di contri-

buto inerente la riqualificazione dell’asilo nido e del centro polivalente autorizzando il Sindaco a pre-

sentare istanza di finanziamento e demandando il Responsabile dell’area dei servizi LL.PP. e Ambientali 

e attuare ogni iniziativa utile, autorizzando il Sindaco a presentare istanza; 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 20 del 20/05/2021, si è approvato il quadro tecnico economico, 

secondo il D.M. 16/06/2016, dei lavori di conversione della struttura per la somma totale di 

€_2.250.000,00, designando, altresì, la nomina di  responsabile unico del procedimento al geom. Calo-

gero Lombardo; 

- in data 21/05/2022 veniva inoltrata l’istanza di contributo, mediante l’apposito sistema informativo, del-

la proposta progettuale relativa all’intervento in oggetto; 

- l’intervento relativo alla proposta progettuale in oggetto risulta inserito nel piano triennale delle opere 

pubbliche con il CUI: L820020108562013000017; 

- il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 

13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 

luglio 2021 e, in particolare, la Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido, 

scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia», fissa i principi, gli obblighi, le 

strategie e le conclusioni degli investimenti; 

- l’art. 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, demanda a un decreto del Ministro 

dell’istruzione, di concerto con il Ministro dell’interno, la fissazione del termine massimo per 

l’aggiudicazione degli interventi a valere sulle risorse di cui all’art. 1, comma 59, e ricomprese 

nell’ambito del PNRR, Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.1 «Piano per asili nido, scuole 

dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia»; 

- con nota R.U. U. 0100589 del 25/11/2022 dell’Unità di Missione PNRR – Ministero dell’Istruzione e 

del Merito, comunicava che a seguito dello scorrimento della graduatoria è stata ammessa a finanzia-



mento l’istanza di contributo per il centro polifunzionale del Comune di Riesi per la somma totale di 

€_2.250.000,00, con termine massimo per l’aggiudicazione dei lavori  31 marzo 2023; 

- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi Lavori Pubblici e Ambientali del 22/12/2022 

RG n. 777, è stata riconfermata la nomina, ai sensi dell’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016, di Responsabile 

Unico del Procedimento (RUP) per la “Riqualificazione e conversione ex scuola Carducci in centro po-

lifunzionale G. Butera”, del Geom. Calogero Lombardo; 

- in data 27/01/2023 è stata generata e firmata la convenzione RU 0010047 (ACCORDO DI CONCESSIO-

NE DI FINANZIAMENTO E MECCANISMI SANZIONATORI) tra il Ministero dell’Istruzione e il Comu-

ne di Riesi, che disciplina i rapporti e gli obblighi tra le Parti per la realizzazione del progetto, nonché le 

procedure di rendicontazione e di pagamento, con proroga del termine massimo di aggiudicazione dei 

lavori  al 31 maggio 2023; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi LL.PP. e Ambientali del 27/01/2023 R.G. n. 

30, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, è stato affidato il 

servizio di studio e redazione della relazione Geologica dei Lavori in oggetto al Geol. Dott. IGNAZIO 

CHIANTIA, P.Iva: 01501400855; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi LL.PP. e Ambientali del 27/01/2023 R.G. n. 

31, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020, sono state affidate le 

indagini geotecniche per lavori in oggetto al Laboratorio Geotecnico Vivirito -  P.IVA 00127770840;  

- con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi LL.PP. e Ambientali del 03/03/2023 R.G. n. 

112, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) della Legge di conversione n. 120/2020 e smi., è stato affidato 

all’ing. ANTONIO CATALANO, P.Iva 01731160857, il servizio tecnico di progettazione esecutiva e 

CSP relativi alla ristrutturazione e conversione ex scuola Carducci in centro polifunzionale “G. Butera” 

sito in Riesi Viale Don Bosco”; 

- con determinazione del responsabile dell’area dei servizi Lavori Pubblici e Ambientali del 17/04/2023 

RG n. 202, è stato costituito l’ufficio di supporto al RUP ; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area dei Servizi LL.PP. e Ambientali del 02/05/2023 R.G. n. 

117, è stata approvata la regolarità tecnica con validazione del progetto esecutivo, datato 10/04/2023, 

redatto dall’ing. Antonio Catalano, dell’importo complessivo di euro 2.377.777,01 relativo agli inter-

venti Ristrutturazione e conversione ex scuola Carducci, sita in viale Don Bosco, in centro polifunzio-

nale progetto denominato “Il luogo della famiglia fucina della società, avente il quadro tecnico econo-

mico seguente: 

QUADRO TECNICO ECONOMICO  

A. LAVORI 
% 

I.V.A 
Importi 

1. Lavori a Misura  1.574.584,37 € 

a. Arredi ed attrezzature 22 81.810,05 € 

b. Lavorazioni 10 1.492.774,32 € 

2. Sicurezza non soggetta a ribasso 10 93.684,54 € 

2.1 Sicurezza Ordinaria 10 28.555,15 € 

2.2 Sicurezza Speciale 10 65.129,39 € 

3. Incidenza della Manodopera soggetta a ribasso - 235,353,01 

TOTALE A) LAVORI  1.668.268,91 € 

B. SOMME A DISPOSIZIONE   

1. SPESE DIVERSE 

1.1 Maggiori lavori imprevisti 7,5% Lavori (Compreso IVA) 

1.2 Conferimento in discarica 

2. RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI 

2.1 Relazione geologica 

2.2 Cassa prev 

2.3 Indagini geotecniche 

3. SPESE ANALISI E COLLAUDI 

3.1 Prove di laboratorio strutture in c.a. 

3.2 Collaudo statico e tecnico amministrativo 

3.3 Cassa 

3.4 Campionamento e caratterizzazione materiali 

4. SPESE TECNICHE 

4.1 Progettazione, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, calcoli strutturali 

4.2 Cassa Prev 

4.3 Incentivo pari al 80% del 2% per il 60% 

4.4 Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione 
4.5 Cassa prev 

 143.832,19 € 

 137.632,19 € 

22 6.200,00 € 

 13.830,22 € 

22 8.875,21 € 

22 355,01 € 

22 4.600,00 € 

 55.023,38 € 

22 3.000,00 € 

22 28.272,49 € 

22 950,89 € 

22 22.800,00 € 

 233.891,03 € 

22 84.955,45 € 

22 3.398,22 € 

- 15.165,11 € 

22 125.357,93 € 



 

5. ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI 

5.1 Richiesta preventivo di connessione FV 

5.2 Accettazione preventivo di connessione FV 

6. ALTRE SOMME 

6.1 Contributo ANAC 

6.2 Visti e pareri 

6.3 Spese per pubblicazione, gestione e organizzazione gara 

6.4 Importo CUC 1% 

7.  

8. I.V.A. 

8.1 I.V.A. su A) LAVORI (Lavorazioni e Sicurezza) 10% 

 

8.2 I.V.A. su A) LAVORI (Arredi e attrezzature) 22% 

 

8.3 I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 

 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE 

I.V.A. su A) LAVORI 

I.V.A. su B) SOMME A DISPOSIZIONE 

22 5.014,32 € 

 2.700,00 € 

22 200,00 € 

22 2.500,00 € 

 23.377,69 € 

- 695,00 € 

- 1.000,00 € 

 5.000,00 € 

 16.682,69 € 

 236.853,59 € 

 158.645,89 € 

 17.998,21 € 

 60.209,49 € 

 472.654,50 € 

 176.644,10 € 

 60.209,49 € 

TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE - I.V.A. INCLUSA  709.508,10 € 

TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)  2.377.777,01 € 

 

- l’intervento risultava inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021-2023 approvato con 
Deliberazione di C.C. n. 23 del 24/10/2022, con il CUI “L82002010856201300017”; 

- il competente ufficio ASP n. 2 di Caltanissetta, ha espresso in data 28/04/2023, con nota prot. 39 del 
28/04/2023, il parere igienico-sanitario; 

- il Responsabile dell’Area dei servizio Urbanistica e Territorio del Comune di Riesi in data 28/04/2023, 
ha rilasciato il parere tecnico di conformità urbanistica; 

- il RUP, in data 28/04/2023, ha espresso il parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi ai 
sensi dell’art. 5 della L.R. del 12 Luglio 2011 n. 12, sugli elaborati tecnici del progetto esecutivo; 

- il Responsabile Unico del Procedimento coadiuvato dall’esperto tecnico di supporto, ha attestata positi-
vamente la validazione, ai sensi del comma 8 dell’art. 26 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

- con Delibera di Giunta Municipale n. 22 del 3/05/2023, è stato approvato in linea amministrativa il pro-
getto esecutivo, datato 10/04/2023, redatto dall’ing. Antonio Catalano, dell’importo complessivo di euro 
2.377.777,01 relativo agli interventi di Ristrutturazione e conversione ex scuola Carducci, sita in viale 
Don Bosco, in centro polifunzionale progetto denominato “Il luogo della famiglia fucina della società, 
per l’importo totale di € 2.377.777,01; 

- con determinazione del Responsabile dell’Area Servizi LL.PP. e Ambientali del 4/05/2022, R.G. n. 226, 

è stata attivata apposita procedura a contrarre per l’appalto dei lavori di “Ristrutturazione e conversione 

ex scuola Carducci, sita in viale Don Bosco, in centro polifunzionale progetto denominato - Il luogo del-

la famiglia fucina della società” – PNRR  M4 C1 I1.1 - CUP B28I21000560001 - CIG 98042681E7- 

per un importo dei lavori pari ad € 1.668.268,91, di cui € 1.574.584,37 per lavori soggetti a ribasso 

d’asta ed € 93.684,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; 

- Con determina dirigenziale n.. 320 del 16/06/2023 è stata aggiudicata la procedura negoziata per la Ri-

strutturazione e conversione ex scuola Carducci, sita in viale Don Bosco, in centro polifunzionale pro-

getto denominato - Il luogo della famiglia fucina della società” – PNRR  M4 C1 I1.1 , ai sensi dell’art.1, 

comma 2, lett. b) della legge 11/09/2020 n. 120 e ss.mm. e ii,;                       

CONSIDERATO che la legge finanzia tutte le fasi tecniche per redigere il progetto esecutivo dell’intervento, 
nonché i lavori da eseguire e le fasi tecniche successive come la Direzione Lavori, CSE, Supporto al Rup, 
Collaudi, Indagini Geologiche , Relazione  Geologica, Direzione operativa, Incentivi art.45  D.Lgs 36/2023 ecc.   

 
RITENUTO necessario affidare il servizio di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza per i 

lavori di che trattasi a tecnici esterni, in quanto l’ufficio risulta carente di figure idonee alla DL e CSE e 

in ogni caso quelli disponibili sono oberati di altro lavoro; 
 

PRESO ATTO che l’importo complessivo contrattuale del servizio di Direzione lavori e Coordinamento della 

sicurezza da affidare è inferiore 140.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma 

all’affidamento dell’appalto ai sensi e per gli effetti dell’art. 50, comma 1 lett. b) del Dlgs 36/2023 mediante 

affidamento diretto senza procedimento di gara; 



ATTESO che la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel 

favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (e-

procurement), prevede: 

 l’obbligo per gli enti locali di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri quali-

tà/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 

488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi 

dell’articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell’articolo 11, comma 6, del d.L. n. 

98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di re-

sponsabilità amministrativa; 

 l’obbligo per gli enti locali di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero 

ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e fi-

no alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato 

dall’articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell’obbligo de-

termina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, 

ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; 

VERIFICATO, ai fini e per gli effetti dell’articolo 26 della legge n. 488/1999 e dell’articolo 1, comma 449, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che
 
non risultano convenzioni attive stipulate da CONSIP servizi in 

oggetto; 

DATO ATTO che il servizio  da acquisire è di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e pertanto è obbligatorio 

il ricorso al MEPA, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006); 

APPURATO 

 che Consip S.p.A ha attivato, sul Mercato Elettronico delle P.A. il Bando “Servizi - Servizi professio-

nali Direzione dei lavori”; 

 che nell’ambito del MEPA viene istituita la possibilità di utilizzare una procedura come la Trattativa Di-

retta, la quale si configura come una modalità di negoziazione, rivolta a un solo operatore economico, 

iscritto al MePA e abilitatto al bando della categoria merceologica di riferimento, e  può essere avviata 

da una semplice  richiesta di offerta; 

 Che la Trattativa Diretta viene indirizzata ad un unico Fornitore, e risponde alla normativa di affidamen-

to diretto, ai sensi dell' art.50, comma 1, lettera b) del Dlgs 36/2023 risponde sempre  alla normativa di 

affidamento diretto; 

INDIVIDUATO a seguito di indagine di mercato informale, l’ing. Pietro Giannone quale operatore economico 
iscritto al MePA nell’iniziativa Servizi “ Servizi Professionali Direzione Lavori” con il quale intavolare una 
trattativa di negoziazione del prezzo ; 

ESAMINATA la nota di presentazione del professionista, assunta agli atti del Comune di Riesi con prot. 9810 
del 27/06/2023, con la quale espone la propria disponibilità all’esecuzione delle attività professionali specialisti-
che attinenti allegando il CV; 

RITENUTO opportuno, per quanto sopra detto, procedere all’attivazione di negoziazione del prezzo attraverso 

una Trattativa Diretta MePA per il servizio di cui alle premesse : 

 con trattativa diretta MePa n. 3715699 del 04/09/2023, è stato invitato l’Ing Pietro Giannone a formula-

re offerta economica sulla base d’asta di € 117.909,21 entro la data del 05/09/2023 ore 13:00; 

VISTA l’offerta MePa dell’ Ing Pietro Giannone, identificativo univoco di offerta NP842674 del 04/09//2023, 

che per il servizio di cui sopra, ha offerto lo sconto percentuale di 16,50%, sulla base d’asta di €_117.909,21, 

oltre Iva, per un importo scontato di € 98.454,19, cassa previdenziale compresa,  oltre Iva ; 

RITENUTO congruo il prezzo, e di dover provvedere all’affidamento diretto  di quanto sopra specificato  all’  

Ing Pietro Giannone., P.Iva 01840640856  – con sede in Via Nicotera 2 - 93016 Riesi (CL) per un 

complessivo di €  124.918,68 Iva compresa; 

CONSTATATO il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 94 e 95 del 

D.Lgs. n. 336/2023 s.m.i. nonché dei requisiti speciali necessari di cui all’art. 100 della medesima norma 

sopra richiamata nonché il curriculum professionale; 

VERIFICATA la regolarità contributiva dell’affidatario tramite la piattaforma online INARCASSA richiesta - 

Numero Protocollo  Inarcassa 1495035 del 21/09/2023  

 

ACQUISITA la dichiarazione integrativa a firma dell’offerente con la quale dichiara : 

o Di essere a conoscenza che l'intervento da realizzare è beneficiario dei fondi 

nell’ambito PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza; 



 

o Di avere preso visione e di accettare quanto contenuto nel Disciplinare di Incarico, 

relativamente ai criteri minimi ambientali (C.A.M.) da rispettare nell’utilizzo dei 

materiali necessari per la realizzazione dell’intervento e di quanto contenuto nella guida 

operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente - 

Do Not Significant Harm - DNSH; 

o Che la propria offerta economica formulata, tiene conto anche di quanto previsto per il 

rispetto in fase di esecuzione lavori, da parte dell’affidatario, dei Criteri Ambientali 

Minimi C.A.M. e della Relazione Do Not Significant Harm - DNSH; 
VISTO: 

- L’Ord.to Amm.vo EE.LL. vigente nella Regione Siciliana 15 marzo 1963, n. 16 e ss.mm.ii.; 

- il Regolamento Comunale di Contabilità; 

- Il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii.; 

- Il Dlgs 36/2023  

- La Determinazione Sindacale n. 20 del 30/06/2023 con la quale il sottoscritto Geom. Calogero Lombar-

do, è stato nominato Responsabile dell’Area dei Servizi LL.PP. e Ambientali del Comune di Riesi 

 

DETERMINA  

1) APPROVARE le premesse della presente determinazione  

2) APPROVARE la trattativa diretta MePa n. 3715699, identificativo univoco di offerta NP842674 

del 04/09//2023 dell’Ing Pietro Giannone, con sede a VIA Nicotera, 2 - 93016 Riesi (CL) P.Iva: 

01840640856. 

3) AFFIDARE al sopracitato professionista, mediante Trattativa diretta MePa n. 3715699, il servizio 

di Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi ai lavori di 

“ Ristrutturazione e conversione ex scuola Carducci, sita in viale Don Bosco, in centro 

polifunzionale progetto denominato - Il luogo della famiglia fucina della società” – PNRR  M4 C1 

I1.1, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lettera b) del Dlgs 36/2023. 

4) DARE ATTO che l’importo contrattuale comprensivo di cassa previdenziale  è pari ad € 

102.392,36, oltre € 22.529,32 per IVA al 22%, per un totale complessivo di € 124.918,68. 

5) GENERARE sulla piattaforma MePa di Consip spa, il documento di stipula relativo alla T.D. n. 

3715699, per un importo di € 98.454,19 oltre oneri previdenziale e Iva. 

6) IMPUTARE E IMPEGNARE la somma complessiva di € 124.918,68, in uscita al capitolo 

300500/1 cod. bilancio 01.06-2.04.21.01.001, accertate in Entrata al cap. 405107/1 cod. bilancio 

4.05.04.99.999, intestato “Riqualificazione e conversione ex scuola Carducci in centro 

polifunzionale”, in favore dell’ Ing Pietro Giannone. 

7) STABILIRE ai sensi dell’articolo 192 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, quanto segue: 

 il fine che il contratto intende perseguire è la Ristrutturazione e conversione della Scuola ex Carducci in 

centro polifunzionale  

    l’oggetto del contratto, è la Direzione lavori e il CSE per i lavori di  Ristrutturazione e conversione 
della  Scuola  ex Carducci in centro polifunzionale; 

 le clausole che regolano i rapporti tra le parti saranno esplicitate nel contratto di affidamento. 

 

8) DARE ATTO, altresì 

 che, con deliberazione del Consiglio Comunale Reg. n. 29 del 27/12/2019 è stato dichiarato ed approvato il 

dissesto finanziario ai sensi dell’ex art. 244 del D.Lgs 267/2000; 

 che, con deliberazione del Consiglio Comunale Reg. n. 26 del 24/10/2022 è stato approvato il bilancio di 

previsione finanziario 2020/2022; 

 che, il presente intervento da realizzare è beneficiario dei fondi nell’ambito PNRR Piano nazionale di ripresa 

e resilienza; 

 che nelle attività esecutive progettuali non si arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai 

sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852; 

 che, il presente provvedimento acquista immediata efficacia dal momento dell'acquisizione del visto di rego-

larità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/2000, men-

tre l'aggiudicazione disposta con la presente determinazione acquisisce efficacia solo dopo l'esito positivo dei 

controlli sul possesso dei requisiti; 

http://www.ars.sicilia.it/icaro/default.jsp?icaDB=201&icaQuery=%281963.LEGANN+E+%2816%29.LEGNUM%29


 che i dati relativi al presente atto sono soggetti alla pubblicazione prevista dall'art. 37, c. 1 (aggiornamento 

annuale) e dall'art. 23, c. 1 lett. b) e comma 2 (aggiornamento semestrale) del D.Lgs. 33/2013 nelle apposite 

sottosezioni della pagina “Amministrazione trasparente” del sito web del Comune di Riesi. 

 

9) TRASMETTERE, per quanto di competenza, la presente determinazione ai seguenti responsabili: 

  Al Responsabile del servizio finanziario per la registrazione dell’impegno della spesa; 

  Al Responsabile di segreteria per la pubblicazione del presente atto 
 

 
                     IL RUP e RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI  

                                                                                                             LAVORI PUBBLICI e  AMBIENTALI  

            F.to    ( Geom Calogero Lombardo) 

 

 

 

 

 

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria art. 53 L. 142/90 come recepito nell'ordinamento regionale 

siciliano dall'art. 1 lett. I, .1 della L.R. 48/1991 e s.m.i. 

 

 Riesi, lì  _____________________               

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA FINANZIARIA 
 F.to   ( Rag. Concetta Sarto ) 

 


